Zmluva o dielo ¢ 1/2019

uzavreta v stlade s § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Nazov: Obec Slavoika
Sidlo: Slavoska 049 34
Zastapeny:  Jan Jakubovsky, starosta obce
ICo: 00595179
DIC: 2020940944
1.2 Zhotovitel
Nazov: Asfaltovanie s.r.o
Sidlo: Jana Ponicana 3, Bratislava
Zastupeny:  MVDr.Erika Ocskova, konatel
ICO 52437396
DIC: 2121041802

Clanok 11
Vychodiskové podklady a udaje

2.1 Predmetom zmluvy je vykonanie zemnych prac , terénnych tiprav a pokladky kameniva do odvodiiovacieho rigola
v lokalite za cintorinom.

Clanok I11
Cas plnenia

3.1 Zahajenie prac sa pocita ditom odovzdania staveniska zhotovitel'ovi.
3.2 Predpokladany termin realizacie diela: do 23.10.2019

Clanok IV
Cena za dielo

4.1 Cena je stanovena dohodou po obhliadke prac na mieste.
4.2 Cena v eur bez DPH 2.990,- EUR

Zhotovitel nie je platca DPH

Clanok V
Platobné podmienky a fakturicia

5.1 Stavba bude realizovana bez finanénych preddavkov.
5.2 Platba bude uhradena po vystaveni faktiry na zaklade supisu vykonanych prac a dodavok potvrdeny 3ta-
tutarnym zastupcom objednavatel'a a zhotovitel'a.

Clanok VI
Zaruky
6.1 Zhotovitel' poskytne objednavatel'ovi zaruku 60 mesiacov od datumu odovzdania diela.
6.2 Zhotovitel' je povinny pocas zaru¢nej doby reagovat’ okamzite na pripadné reklamované chyby.
6.3 Zhotovitel’ bude postupovat’ v stlade s platnymi STN a ostatnymi pravnymi normami pre realizovanie diela.
6.4 Zhotovitel' nezodpoveda za chyby sp6sobené mechanickym poskodenim, pripadne za $kody spdsobené tre
t'ou osobou.




Clanok VII
Zaveredné ustanovenia

7.1 Pripadné zmeny zmluvy budu prevedené pisomnymi dodatkami, potvrdenymi obidvoma zmluvnymi strana-
mi.

7.2 Od zmluvy bude mozné odstipit’ pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran.

7.3 Pravne vztahy a dosledky neplnenia tejto zmluvy sa riadia Obchodnym zdkonnikom v zneni neskorsich pred-
pisov.

7.4 Zmluva nadobudne platnost po podpisani zmluvnymi stranami a u¢innost defi po zverejneni na webovej stran-
ke objednavatela.

7.5 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych zmluvné strany dostanit po dvoch vyhotoveniach.

V Slavoske dia 2.10.2019

Asfaltovanie 8.r.0.
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MVDr. Erika Ocskova //k}n/ Jakubovky

starosta obce

Za zhotovitel'a: Za objednavatela:




